
Bauvorhaben

Bauherr

Anschrift Bauherr

Datum / Erstellt von 13.09.2023

Werte

Bereiche

DIN-NR  

EBENE 1

DIN-NR  

EBENE 2 DIN-Kostengruppe E2

Summe von 

Nettosumme Summe von Mwst

Summe von 

Bruttosumme

Foyer 300 390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

340 Innenwände 108.312,00 € 20.579,28 € 128.891,28 €

350 Decken 119.475,00 € 22.700,25 € 142.175,25 €

300 Ergebnis 257.787,00 € 48.979,53 € 306.766,53 €

400 420 Wärmeversorgungsanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 78.000,00 € 14.820,00 € 92.820,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 108.750,00 € 20.662,50 € 129.412,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 15.950,00 € 3.030,50 € 18.980,50 €

400 Ergebnis 208.700,00 € 39.653,00 € 248.353,00 €

600 610 Ausstattung 249.130,00 € 47.334,70 € 296.464,70 €

310 Ausstattung 85.400,00 € 16.226,00 € 101.626,00 €

600 Ergebnis 334.530,00 € 63.560,70 € 398.090,70 €

700 740 Gutachten und Beratung 5.525,00 € 1.049,75 € 6.574,75 €

730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 164.530,67 € 31.260,83 € 195.791,50 €

700 Ergebnis 170.055,67 € 32.310,58 € 202.366,25 €

Foyer Ergebnis 971.072,67 € 184.503,81 € 1.155.576,48 €

KFZ-Stelle 300 390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 25.000,00 € 4.750,00 € 29.750,00 €

340 Innenwände 81.106,00 € 15.410,14 € 96.516,14 €

350 Decken 91.015,00 € 17.292,85 € 108.307,85 €

300 Ergebnis 197.121,00 € 37.452,99 € 234.573,99 €

400 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 66.750,00 € 12.682,50 € 79.432,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 9.790,00 € 1.860,10 € 11.650,10 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

400 Ergebnis 82.540,00 € 15.682,60 € 98.222,60 €

600 610 Ausstattung 274.682,00 € 52.189,58 € 326.871,58 €

600 Ergebnis 274.682,00 € 52.189,58 € 326.871,58 €

700 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 130.195,29 € 24.737,11 € 154.932,40 €

790 Sonstige Baunebenkosten 400,00 € 76,00 € 476,00 €

700 Ergebnis 130.595,29 € 24.813,11 € 155.408,40 €

KFZ-Stelle Ergebnis 684.938,29 € 130.138,28 € 815.076,57 €

Anbau 1 300 320 Gründung 12.925,00 € 2.455,75 € 15.380,75 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 7.152,20 € 1.358,92 € 8.511,12 €

330 Außenwände 61.177,40 € 11.623,71 € 72.801,11 €

340 Innenwände 21.242,40 € 4.036,06 € 25.278,46 €

350 Decken 25.051,00 € 4.759,69 € 29.810,69 €

360 Dächer 8.190,00 € 1.556,10 € 9.746,10 €

300 Ergebnis 135.738,00 € 25.790,22 € 161.528,22 €

400 420 Wärmeversorgungsanlagen 13.800,00 € 2.622,00 € 16.422,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 6.900,00 € 1.311,00 € 8.211,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 8.250,00 € 1.567,50 € 9.817,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 5.175,00 € 983,25 € 6.158,25 €

480 Gebäudeautomation 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

400 Ergebnis 38.125,00 € 7.243,75 € 45.368,75 €

500 530 Baukonstruktionen in Außenanl. 21.720,00 € 4.126,80 € 25.846,80 €

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 9.600,00 € 1.824,00 € 11.424,00 €

590 Sonstige Außenanlagen 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

500 Ergebnis 38.820,00 € 7.375,80 € 46.195,80 €

600 610 Ausstattung 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

600 Ergebnis 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

700 740 Gutachten und Beratung 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 51.658,99 € 9.815,21 € 61.474,20 €

700 Ergebnis 59.158,99 € 11.240,21 € 70.399,20 €

Anbau 1 Ergebnis 275.841,99 € 52.409,98 € 328.251,97 €

Anbau 2 300 320 Gründung 6.775,00 € 1.287,25 € 8.062,25 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 2.228,00 € 423,32 € 2.651,32 €

330 Außenwände 30.685,00 € 5.830,15 € 36.515,15 €

340 Innenwände 2.742,00 € 520,98 € 3.262,98 €
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Anbau 2 300 350 Decken 9.840,00 € 1.869,60 € 11.709,60 €

360 Dächer 3.600,00 € 684,00 € 4.284,00 €

300 Ergebnis 55.870,00 € 10.615,30 € 66.485,30 €

400 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 2.100,00 € 399,00 € 2.499,00 €

480 Gebäudeautomation 1.500,00 € 285,00 € 1.785,00 €

400 Ergebnis 3.600,00 € 684,00 € 4.284,00 €

600 610 Ausstattung 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €

600 Ergebnis 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €

700 740 Gutachten und Beratung 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 €

700 Ergebnis 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 €

Anbau 2 Ergebnis 63.020,00 € 11.973,80 € 74.993,80 €

Gesamtergebnis 1.994.872,95 € 379.025,86 € 2.373.898,81 €

Kostenpuffer 15% 299.230,94 € 56.853,88 € 356.084,82 €

Gesamtsumme incl Kostenpuffer 2.294.103,89 € 435.879,74 € 2.729.983,63 €
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KOSTENBERECHNUNG Umbaumassnahme Landratsamt - Gesamtkosten

Bauvorhaben

Bauherr

Anschrift Bauherr

Datum / Erstellt von

Werte

DIN-NR  

EBENE 1 Bereiche

DIN-NR  

EBENE 2 DIN-Kostengruppe E2  Nettosumme  Mwst  Bruttosumme

300 Foyer 340 Innenwände 108.312,00 € 20.579,28 € 128.891,28 €

350 Decken 119.475,00 € 22.700,25 € 142.175,25 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

Foyer Ergebnis 257.787,00 € 48.979,53 € 306.766,53 €

KFZ-Stelle 340 Innenwände 81.106,00 € 15.410,14 € 96.516,14 €

350 Decken 91.015,00 € 17.292,85 € 108.307,85 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 25.000,00 € 4.750,00 € 29.750,00 €

KFZ-Stelle Ergebnis 197.121,00 € 37.452,99 € 234.573,99 €

Anbau 1 320 Gründung 12.925,00 € 2.455,75 € 15.380,75 €

330 Außenwände 61.177,40 € 11.623,71 € 72.801,11 €

340 Innenwände 21.242,40 € 4.036,06 € 25.278,46 €

350 Decken 25.051,00 € 4.759,69 € 29.810,69 €

360 Dächer 8.190,00 € 1.556,10 € 9.746,10 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 7.152,20 € 1.358,92 € 8.511,12 €

Anbau 1 Ergebnis 135.738,00 € 25.790,22 € 161.528,22 €

Anbau 2 320 Gründung 6.775,00 € 1.287,25 € 8.062,25 €

330 Außenwände 30.685,00 € 5.830,15 € 36.515,15 €

340 Innenwände 2.742,00 € 520,98 € 3.262,98 €

350 Decken 9.840,00 € 1.869,60 € 11.709,60 €

360 Dächer 3.600,00 € 684,00 € 4.284,00 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 2.228,00 € 423,32 € 2.651,32 €

Anbau 2 Ergebnis 55.870,00 € 10.615,30 € 66.485,30 €

300 Ergebnis 646.516,00 € 122.838,04 € 769.354,04 €

400 Foyer 420 Wärmeversorgungsanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 78.000,00 € 14.820,00 € 92.820,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 108.750,00 € 20.662,50 € 129.412,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 15.950,00 € 3.030,50 € 18.980,50 €

Foyer Ergebnis 208.700,00 € 39.653,00 € 248.353,00 €

KFZ-Stelle 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 66.750,00 € 12.682,50 € 79.432,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 9.790,00 € 1.860,10 € 11.650,10 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

KFZ-Stelle Ergebnis 82.540,00 € 15.682,60 € 98.222,60 €

Anbau 1 420 Wärmeversorgungsanlagen 13.800,00 € 2.622,00 € 16.422,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 6.900,00 € 1.311,00 € 8.211,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 8.250,00 € 1.567,50 € 9.817,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 5.175,00 € 983,25 € 6.158,25 €

480 Gebäudeautomation 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

Anbau 1 Ergebnis 38.125,00 € 7.243,75 € 45.368,75 €

Anbau 2 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 2.100,00 € 399,00 € 2.499,00 €

480 Gebäudeautomation 1.500,00 € 285,00 € 1.785,00 €

Anbau 2 Ergebnis 3.600,00 € 684,00 € 4.284,00 €

400 Ergebnis 332.965,00 € 63.263,35 € 396.228,35 €

500 Anbau 1 530 Baukonstruktionen in Außenanl. 21.720,00 € 4.126,80 € 25.846,80 €

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 9.600,00 € 1.824,00 € 11.424,00 €

590 Sonstige Außenanlagen 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

Anbau 1 Ergebnis 38.820,00 € 7.375,80 € 46.195,80 €

500 Ergebnis 38.820,00 € 7.375,80 € 46.195,80 €

600 Foyer 610 Ausstattung 249.130,00 € 47.334,70 € 296.464,70 €

310 Ausstattung 85.400,00 € 16.226,00 € 101.626,00 €

Foyer Ergebnis 334.530,00 € 63.560,70 € 398.090,70 €

KFZ-Stelle 610 Ausstattung 274.682,00 € 52.189,58 € 326.871,58 €

KFZ-Stelle Ergebnis 274.682,00 € 52.189,58 € 326.871,58 €

Anbau 1 610 Ausstattung 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

Anbau 1 Ergebnis 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

Anbau 2 610 Ausstattung 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €

Anbau 2 Ergebnis 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €

600 Ergebnis 614.262,00 € 116.709,78 € 730.971,78 €

700 Foyer 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 164.530,67 € 31.260,83 € 195.791,50 €

740 Gutachten und Beratung 5.525,00 € 1.049,75 € 6.574,75 €

Foyer Ergebnis 170.055,67 € 32.310,58 € 202.366,25 €

KFZ-Stelle 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 130.195,29 € 24.737,11 € 154.932,40 €

790 Sonstige Baunebenkosten 400,00 € 76,00 € 476,00 €

KFZ-Stelle Ergebnis 130.595,29 € 24.813,11 € 155.408,40 €

Anbau 1 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 51.658,99 € 9.815,21 € 61.474,20 €

740 Gutachten und Beratung 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

Anbau 1 Ergebnis 59.158,99 € 11.240,21 € 70.399,20 €

Anbau 2 740 Gutachten und Beratung 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 €

Anbau 2 Ergebnis 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 €

700 Ergebnis 362.309,95 € 68.838,89 € 431.148,84 €

Summe Kostenschätzung 1.994.872,95 € 379.025,86 € 2.373.898,81 €

Kostenpuffer 15% 299.230,94 € 56.853,88 € 356.084,82 €

Gesamtsumme incl Kostenpuffer 2.294.103,89 € 435.879,74 € 2.729.983,63 €

Schillerstraße 30, 89077 Ulm

Anna Mühleiß

Umbauarbeiten Landratsamt Alb-Donau

Anmerkung: bei den aufgeführten Positionen handelt es sich um eine Kostenschätzung, die sich aus Erfahrungswerten 

vergleichbarer Projekte speist. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, wobei auf eine wesentliche 

Überschreitung des benötigten Aufwands rechtzeitig hingewiesen wird. 

Landratsamt
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KOSTENBERECHNUNG Umbaumassnahme Landratsamt - Anbau 1

Bauvorhaben

Bauherr

Anschrift Bauherr

Datum / Erstellt von

Werte

Bereiche

DIN-NR  

EBENE 1

DIN-NR  

EBENE 2 DIN-Kostengruppe E2  Nettosumme  Mwst  Bruttosumme

Anbau 1 300 320 Gründung 12.925,00 € 2.455,75 € 15.380,75 €

330 Außenwände 61.177,40 € 11.623,71 € 72.801,11 €

340 Innenwände 21.242,40 € 4.036,06 € 25.278,46 €

350 Decken 25.051,00 € 4.759,69 € 29.810,69 €

360 Dächer 8.190,00 € 1.556,10 € 9.746,10 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 7.152,20 € 1.358,92 € 8.511,12 €

400 420 Wärmeversorgungsanlagen 13.800,00 € 2.622,00 € 16.422,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 6.900,00 € 1.311,00 € 8.211,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 8.250,00 € 1.567,50 € 9.817,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 5.175,00 € 983,25 € 6.158,25 €

480 Gebäudeautomation 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

500 530 Baukonstruktionen in Außenanl. 21.720,00 € 4.126,80 € 25.846,80 €

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 9.600,00 € 1.824,00 € 11.424,00 €

590 Sonstige Außenanlagen 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

600 610 Ausstattung 4.000,00 € 760,00 € 4.760,00 €

700 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 51.658,99 € 9.815,21 € 61.474,20 €

740 Gutachten und Beratung 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €

Anbau 1 Ergebnis 275.841,99 € 52.409,98 € 328.251,97 €

Summe Kostenberechnung 275.841,99 € 52.409,98 € 328.251,97 €

Kostenpuffer 15% 41.376,30 € 7.861,50 € 49.237,80 €

Gesamtsumme incl Kostenpuffer 317.218,29 € 60.271,47 € 377.489,76 €

Schillerstraße 30, 89077 

Ulm

Anna Mühleiß

Umbauarbeiten 

Landratsamt Alb-Donau

Anmerkung: bei den aufgeführten Positionen handelt es sich um eine Kostenschätzung, die sich aus Erfahrungswerten 

vergleichbarer Projekte speist. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, wobei auf eine wesentliche 

Überschreitung des benötigten Aufwands rechtzeitig hingewiesen wird. 

Landratsamt

AUSW Anbau 1 Stand 13.09.2023 Seite 1 von 1



KOSTENBERECHNUNG Umbaumassnahme Landratsamt - Foyer

Bauvorhaben

Bauherr

Anschrift Bauherr

Datum / Erstellt von

Werte

Bereiche

DIN-NR  

EBENE 1

DIN-NR  

EBENE 2 DIN-Kostengruppe E2  Nettosumme  Mwst  Bruttosumme

Foyer 300 340 Innenwände 108.312,00 € 20.579,28 € 128.891,28 €

350 Decken 119.475,00 € 22.700,25 € 142.175,25 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 30.000,00 € 5.700,00 € 35.700,00 €

400 420 Wärmeversorgungsanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 78.000,00 € 14.820,00 € 92.820,00 €

440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 108.750,00 € 20.662,50 € 129.412,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 15.950,00 € 3.030,50 € 18.980,50 €

600 610 Ausstattung 249.130,00 € 47.334,70 € 296.464,70 €

310 Ausstattung 85.400,00 € 16.226,00 € 101.626,00 €

700 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 164.530,67 € 31.260,83 € 195.791,50 €

740 Gutachten und Beratung 5.525,00 € 1.049,75 € 6.574,75 €

Foyer Ergebnis 971.072,67 € 184.503,81 € 1.155.576,48 €

Summe Kostenberechnung 971.072,67 € 184.503,81 € 1.155.576,48 €

Kostenpuffer 15% 145.660,90 € 27.675,57 € 173.336,47 €

Gesamtsumme incl Kostenpuffer 1.116.733,57 € 212.179,38 € 1.328.912,95 €

Anna Mühleiß

Anmerkung: bei den aufgeführten Positionen handelt es sich um eine Kostenschätzung, die sich aus Erfahrungswerten 

vergleichbarer Projekte speist. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, wobei auf eine wesentliche 

Überschreitung des benötigten Aufwands rechtzeitig hingewiesen wird. 

Umbauarbeiten 

Landratsamt Alb-Donau

Landratsamt

Schillerstraße 30, 89077 

Ulm
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KOSTENBERECHNUNG Umbaumassnahme Landratsamt - KFZ-Stelle + Anbau 2

Bauvorhaben

Bauherr

Anschrift Bauherr

Datum / Erstellt von

Werte

Bereiche

DIN-NR  

EBENE 1

DIN-NR  

EBENE 2 DIN-Kostengruppe E2  Nettosumme  Mwst  Bruttosumme

KFZ-Stelle 300 340 Innenwände 81.106,00 € 15.410,14 € 96.516,14 €

350 Decken 91.015,00 € 17.292,85 € 108.307,85 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 25.000,00 € 4.750,00 € 29.750,00 €

400 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 66.750,00 € 12.682,50 € 79.432,50 €

450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 9.790,00 € 1.860,10 € 11.650,10 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.000,00 € 1.140,00 € 7.140,00 €

600 610 Ausstattung 274.682,00 € 52.189,58 € 326.871,58 €

700 730 Architekten- u. Ingenieurleistungen 130.195,29 € 24.737,11 € 154.932,40 €

790 Sonstige Baunebenkosten 400,00 € 76,00 € 476,00 €

KFZ-Stelle Ergebnis 684.938,29 € 130.138,28 € 815.076,57 €

Anbau 2 300 320 Gründung 6.775,00 € 1.287,25 € 8.062,25 €

330 Außenwände 30.685,00 € 5.830,15 € 36.515,15 €

340 Innenwände 2.742,00 € 520,98 € 3.262,98 €

350 Decken 9.840,00 € 1.869,60 € 11.709,60 €

360 Dächer 3.600,00 € 684,00 € 4.284,00 €

390 Sonst. Maßnahmen-Baukonstruktion 2.228,00 € 423,32 € 2.651,32 €

400 440 Stark-, Mittelspannungsanlagen 2.100,00 € 399,00 € 2.499,00 €

480 Gebäudeautomation 1.500,00 € 285,00 € 1.785,00 €

600 610 Ausstattung 1.050,00 € 199,50 € 1.249,50 €

700 740 Gutachten und Beratung 2.500,00 € 475,00 € 2.975,00 €

Anbau 2 Ergebnis 63.020,00 € 11.973,80 € 74.993,80 €

Summe Kostenberechnung 747.958,29 € 142.112,08 € 890.070,37 €

Kostenpuffer 15% 112.193,74 € 21.316,81 € 133.510,55 €

Gesamtsumme incl Kostenpuffer 860.152,03 € 163.428,89 € 1.023.580,92 €

Schillerstraße 30, 89077 

Ulm

Anna Mühleiß

Umbauarbeiten 

Landratsamt Alb-Donau

Anmerkung: bei den aufgeführten Positionen handelt es sich um eine Kostenschätzung, die sich aus Erfahrungswerten 

vergleichbarer Projekte speist. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, wobei auf eine wesentliche 

Überschreitung des benötigten Aufwands rechtzeitig hingewiesen wird. 

Landratsamt
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HONORARERMITTLUNG ANBAU EINGANG 1 NACH HOAI 2021

Bauvorhaben Umbauarbeiten Landratsamt Alb-Donau

Bauherr Landratsamt

Anschrift Bauherr Schillerstraße 30, 89077 Ulm

Erstellt von Anna Mühleiß 03.08.2023

1. GRUND-HONORARTABELLE Betrag in €

Geschätzte Bausumme netto 216.683,00 €                          

Anrechnung besondere Technik -  €                                        

Anrechenbare Kosten gesamt: 216.683,00 €                          

Grundhonorar aus Bausumme §16  HOAI Angesetze Honorarzone: Zone IV Basissatz 37.272,00 €                            

Zuschlag  Umbau/Modernisierung: 20% 7.454,40 €                              

Honorarsumme 1 netto: 44.726,40 €                            

Nebenkosten von Honorarsumme 1: 5% 2.236,32 €                              

Betrag Grundhonorar netto 46.962,72 €                   

2. AUFGLIEDERUNG HONORAR IN LEISTUNGSPHASEN MIT PROJEKTBEZUG
Leistungsphasen und %-Satz vom 

Gesamthonorar

Bei kompletterBetreuung 

entstehende Kosten (100%)

projekt- bezogener 

Anteil Betrag in €

1.Grundlagenermittlung       2% 939,25 €                               100% 939,25 €                                  

2.Vorplanung                       7% 3.287,39 €                            100% 3.287,39 €                              

3.Entwurfsplanung     15% 7.044,41 €                            100% 7.044,41 €                              

4.Genehmigungsplanung  3% 1.408,88 €                            100% 1.408,88 €                              

5.Ausführungsplanung  25% 11.740,68 €                          100% 11.740,68 €                            

6.Vorbereitung Vergabe 10% 4.696,27 €                            100% 4.696,27 €                              

7.Mitwirkung Vergabe 4% 1.878,51 €                            100% 1.878,51 €                              

8.Objektüberwachung  32% 15.028,07 €                          100% 15.028,07 €                            

9.Objektdokumentation      2% 939,25 €                               100% 939,25 €                                  

Summe der Einzelphasen ergibt  wieder: 46.962,72 €                            

3. PROJEKTBEZOGENE HONORARSUMME GESAMT

Honorarsumme netto 46.962,72 €                           

19% MwSt. 8.922,92 €                              

HONORARSUMME BRUTTO 55.885,64 €                  

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine Verordnung. Sie dient der Berechnung der Entgelte für 

Leistungen der Architekten und der Ingenieure in der Bauwirtschaft, soweit sie durch Leistungsbilder oder andere Bestimmungen 

in der HOAI erfasst werden..

4plus5 GmbH 

Scheffeltgasse 9

89077 Ulm

Tel 0731-6027151 

www.4plus5.de



HONORARERMITTLUNG FOYERBEREICH NACH HOAI 2021

Bauvorhaben Umbauarbeiten Landratsamt Alb-Donau

Bauherr Landratsamt

Anschrift Bauherr Schillerstraße 30, 89077 Ulm

Erstellt von Anna Mühleiß 03.08.2023

1. GRUND-HONORARTABELLE Betrag in €

Geschätzte Bausumme netto 801.017,00 €                          

Anrechnung besondere Technik 

Anrechenbare Kosten gesamt: 801.017,00 €                          

Grundhonorar aus Bausumme §16  HOAI Angesetze Honorarzone:  Zone IV Basissatz 118.709,00 €                          

Zuschlag  Umbau/Modernisierung: 20% 23.741,80 €                            

Honorarsumme 1 netto: 142.450,80 €                          

Nebenkosten von Honorarsumme 1: 5% 7.122,54 €                              

Betrag Grundhonorar netto 149.573,34 €                 

2. AUFGLIEDERUNG HONORAR IN LEISTUNGSPHASEN MIT PROJEKTBEZUG
Leistungsphasen und %-Satz vom 

Gesamthonorar

Bei kompletterBetreuung 

entstehende Kosten (100%)

projekt- bezogener 

Anteil Betrag in €

1.Grundlagenermittlung       2% 2.991,47 €                            100% 2.991,47 €                              

2.Vorplanung                       7% 10.470,13 €                          100% 10.470,13 €                            

3.Entwurfsplanung     15% 22.436,00 €                          100% 22.436,00 €                            

4.Genehmigungsplanung  2% 2.991,47 €                            100% 2.991,47 €                              

5.Ausführungsplanung  30% 44.872,00 €                          100% 44.872,00 €                            

6.Vorbereitung Vergabe 7% 10.470,13 €                          100% 10.470,13 €                            

7.Mitwirkung Vergabe 3% 4.487,20 €                            100% 4.487,20 €                              

8.Objektüberwachung  32% 47.863,47 €                          100% 47.863,47 €                            

9.Objektdokumentation      2% 2.991,47 €                            100% 2.991,47 €                              

Summe der Einzelphasen ergibt  wieder: 149.573,34 €                          

3. PROJEKTBEZOGENE HONORARSUMME GESAMT

Honorarsumme netto 149.573,34 €                         

19% MwSt. 28.418,93 €                            

HONORARSUMME BRUTTO 177.992,27 €                

4plus5 GmbH 

Scheffeltgasse 9

89077 Ulm

Tel 0731-6027151 

www.4plus5.de

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine Verordnung. Sie dient der Berechnung der Entgelte für 

Leistungen der Architekten und der Ingenieure in der Bauwirtschaft, soweit sie durch Leistungsbilder oder andere Bestimmungen 

in der HOAI erfasst werden..



HONORARERMITTLUNG KFZ-STELLE + EINGANG 2 NACH HOAI 2021

Bauvorhaben Umbauarbeiten Landratsamt Alb-Donau

Bauherr Landratsamt

Anschrift Bauherr Schillerstraße 30, 89077 Ulm

Erstellt von Anna Mühleiß 03.08.2023

1. GRUND-HONORARTABELLE Betrag in €

Geschätzte Bausumme netto 614.863,00 €                          

Anrechnung besondere Technik 

Anrechenbare Kosten gesamt: 614.863,00 €                          

Grundhonorar aus Bausumme §16  HOAI Angesetze Honorarzone:  Zone IV Basissatz 93.936,00 €                            

Zuschlag  Umbau/Modernisierung: 20% 18.787,20 €                            

Honorarsumme 1 netto: 112.723,20 €                          

Nebenkosten von Honorarsumme 1: 5% 5.636,16 €                              

Betrag Grundhonorar netto 118.359,36 €                 

2. AUFGLIEDERUNG HONORAR IN LEISTUNGSPHASEN MIT PROJEKTBEZUG
Leistungsphasen und %-Satz vom 

Gesamthonorar

Bei kompletterBetreuung 

entstehende Kosten (100%)

projekt- bezogener 

Anteil Betrag in €

1.Grundlagenermittlung       2% 2.367,19 €                            100% 2.367,19 €                              

2.Vorplanung                       7% 8.285,16 €                            100% 8.285,16 €                              

3.Entwurfsplanung     15% 17.753,90 €                          100% 17.753,90 €                            

4.Genehmigungsplanung  2% 2.367,19 €                            100% 2.367,19 €                              

5.Ausführungsplanung  30% 35.507,81 €                          100% 35.507,81 €                            

6.Vorbereitung Vergabe 7% 8.285,16 €                            100% 8.285,16 €                              

7.Mitwirkung Vergabe 3% 3.550,78 €                            100% 3.550,78 €                              

8.Objektüberwachung  32% 37.875,00 €                          100% 37.875,00 €                            

9.Objektdokumentation      2% 2.367,19 €                            100% 2.367,19 €                              

Summe der Einzelphasen ergibt  wieder: 118.359,36 €                          

3. PROJEKTBEZOGENE HONORARSUMME GESAMT

Honorarsumme netto 118.359,36 €                         

19% MwSt. 22.488,28 €                            

HONORARSUMME BRUTTO 140.847,64 €                

4plus5 GmbH 

Scheffeltgasse 9

89077 Ulm

Tel 0731-6027151 

www.4plus5.de

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine Verordnung. Sie dient der Berechnung der Entgelte für 

Leistungen der Architekten und der Ingenieure in der Bauwirtschaft, soweit sie durch Leistungsbilder oder andere Bestimmungen 

in der HOAI erfasst werden..
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